



FASE 1

DESARROLLO PLATAFORMA GESTORA DE INFORMES Y DESARROLLO INFORME ANÁLISIS COMPETENCIA

FASE 1.1 PROYECTO SCRAPPING

PREPARADO PARA

GROWINTEGRATION

PREPARADO POR
DGS
(Data Global Service)

TÍTULO DEL PROYECTO	DESARROLLO PLATAFORMA REPORTS POWER BI + REPORT DE ANÁLISIS DE COMPETENCIA + SCRAPPING			
ENVIADO POR	DGS TIPO DE PROYECTO DESARROLLO BI			
TELÉFONO / EMAIL	675828686 gustavo.anton@dataglobalservice.es	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO		
FECHA DE LA PROPUESTA	31/08/2023	VERSIÓN NO.	1.0	
FECHA DE INICIO PROYECTADA	A la firma de la misma	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA		

- I. RESUMEN DEL PROYECTO
- II. POR QUÉ SOMOS LA MEJOR OPCIÓN
- III. NECESIDADES / PROBLEMAS
- IV. OBJETIVOS
- V. ALCANCE DEL TRABAJO
- VI. CRONOGRAMA / HITOS
- VII. ESTRUCTURA DE COSTOS
- VIII. RECURSOS DE PERSONAL
- IX. MEDIDAS DE ÉXITO
- X. AVALES
- XI. PRÓXIMOS PASOS
- XII. DOCUMENTOS RELACIONADOS
- XIII. TÉRMINOS Y CONDICIONES
- XIV. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

I. RESUMEN DEL PROYECTO

QUIENES SOMOS

En Data Global Service, nos apasiona la tecnología y afrontar retos que se traduzcan en ofrecer soluciones de calidad a las necesidades de nuestros clientes. Nuestro objetivo consiste en ser la primera opción como proveedor especializado en servicios relacionados con el dato así como ayudar a nuestros clientes en el camino de la digitalización.

Trabajamos incansablemente para brindar soluciones innovadoras y de calidad

SUS NECESIDADES

El cliente tiene la necesidad de mejorar sus sistemas de gestión de procesos para poder controlar y monitorizar toda la información que generan las diferentes tiendas que gestionan, ya sean de forma directa o las tiendas de los distribuidores. Por ello necesitan desarrollar un sistema informacional y analítico que contemple:

- Cear una plataforma de reporting, la cual será desarrollada mediante el servicio de Power BI o Power Server Reports
- 2. Desarrollar o reconvertir un reporte de análisis de la competencia de las tiendas de los distribuidores
- 3. Desarrollar la securización del reporte, perfilado de roles, segmentación
- 4. Desarrollar e implantar su imagen de marca en la plataforma y en los sucesivos reportes
- 5. Desarrollo de procesos de scrapping sobre XIAOHONGSHU

NUESTROS OBJETIVOS

Nuestro principal objetivo es entender la necesidad del cliente y aplicar la solución a dicha necesidad a través del diseño y desarrollo de una plataforma cloud que soporte una serie de reportes estratégicos enfocados en la gestión y monitorización del negocio de un determinado número de tiendas. En definitiva nuestro objetivo consiste en satisfacer dicha necesidad de forma clara, concisa y con un alto grado de calidad (muy importante)

De igual manera nuestro objetivo es cumplir todos los hitos del proyecto en tiempo y forma sin que, en la medida de lo posible, se produzcan desviaciones que repercutan en la operativa del cliente

ESTIMACIONES DE COSTO + CRONOGRAMA

1-El proyecto tendrá un tiempo de desarrollo de jornadas desglosadas en:

Concepto	Estimación		
Determinar juego de datos implicados en dar forma al reporte de compentencia	1 día		
Configurar entorno Microsoft Azure Data Factory(Establecer conexión con Nextcloud, proceso	3 días		
de carga de datos en power BI y actualización de los mismos cada hora)			
Implantar y aplicar imagen corporativa de marca, personalización de la plataforma basada en el	3 días		
servicio Power BI o Power Server Reports			
Diseño y desarrollo o reconversión del reporte de análisis de la competencia (Para el modelo de	5 días		
tiendas de distribuidores + Aplicación de marca corporativa y personalización del reporte)			
Securización y perfilado de roles + Creacion de segmentación de datos en función de Marca	5 días		
Pruebas funcionales + Pruebas de usuario	6 dias		
Documentación solución técnica y funcional	5 días		
ANEXO PROYECTO. FASE 1.1- PROCESOS SCRAPPING			
Concepto	Estimación		

2 Días

II. POR QUÉ SOMOS LA MEJOR OPCIÓN

Volumen 5.000 registros

En DGS buscamos ofrecer a los clientes la excelencia en nuestros servicios a través de la red de colaboradores expertos en una gran variedad de soluciones tecnológicas, todas ellas basadas en la gestión, análisis e interpretación de dato, (Business Intelligence, Data Science, etc).

Proceso de Scrapping recurrentes (cada mes o dos meses) sobre sitio web XIAOHONGSHU.

Disponemos de más de 10 de experiencia en desarrollo de proyectos relacionados con este ámbito profesional, nos adaptarmos a las necesidades de cliente, a las estratégias globales que la organización o compañía este llevando a cabo, ayudamos en los procesos de digitalización y gestión del cambio si fuese necesario así como optimizamos sus procesos de negocio

SERVICIOS

Servicios basados en la gestión, análisis, interpretación y explotación del dato. Afrontamos el ciclo completo de vida en proyectos relacionados con el ámbito del Business Intelligence, Big Data, Data Science o Business Analysis.

Por otro lado también desarrollamos proyectos en RFID (Identificación por Radiofrecuencia) y NFC (Comunicación de Campo Cercano) tecnologías ampliamente utilizadas en el ámbito de la identificación y el seguimiento de objetos.

NUESTRO EQUIPO

Contamos con una nutrida red de colaboradores expertos en el área del dato, desarrollo de software y mantenimiento de hardware entre otros tantos.







NUESTRO TRABAJO

Hemos desarrollado y colaborado en proyectos enfocados en el BI y Data Science, tanto a nivel nacional como internacional. Esta es una muestra de alguno de ellos:











vodafone

III. NECESIDADES / PROBLEMAS

UNO

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / PROBLEMA Crear una plataforma cloud adaptada y personalizada con la imagen de marca de Growintegration, dicha plataforma alojará reports estratégicos de negocio

TIEMPO QUE EXISTIÓ

No existió

¿ABORDADO ANTERIORMENTE?

No

SI ES ASÍ, ¿CUÁL FUE EL RESULTADO?

IMPACTO DE LA NECESIDAD / PROBLEMA Permitirá presentar, gestionar y monitorizar una serie de reportes de negocio a través de una plataforma cloud totalmente adaptada y personalizada con la imagen de marca de Growintegration

INFORMACIÓN ADICIONAL	Diseñada y desarrollada a través del servicio online de power BI o Power Server Reports
DOS	
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / PROBLEMA	Creación, de report de análisis de competencia para modelo de tiendas de Distribuidores
TIEMPO QUE EXISTIÓ	Si, ha sido desarrollado previamente, tiempo de permanencia>Indeterminado
¿ABORDADO ANTERIORMENTE?	Si
SI ES ASÍ, ¿CUÁL FUE EL RESULTADO?	Se creo el reporte de análisis de competencia a un nivel beta sin estar completado y sin llegar a estar explotado en producción
IMPACTO DE LA NECESIDAD / PROBLEMA	ninguno
INFORMACIÓN ADICIONAL	Fue realizado o creado a través de power BI Desktop
TRES	
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / PROBLEMA	Creación de procesos de scrapping recurrentes sobre el sitio web XIAOHONGSHU
TIEMPO QUE EXISTIÓ	Si ha existido el desarrollo, tiempo en vigencia>Indeterminado
¿ABORDADO ANTERIORMENTE?	Si
SI ES ASÍ, ¿CUÁL FUE EL RESULTADO?	
IMPACTO DE LA NECESIDAD / PROBLEMA	A través de estos procesos de scrapping se conseguía recopilar información adicional y necesaria para proceder a realizar análisis de negocio lo más completos posible
INFORMACIÓN ADICIONAL	Estos procesos de scrapping se realizaran a través de python o herramienta Octoparse 8
CUATRO	
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD / PROBLEMA	Crear documentación técnica y funcional sobre el resultado de la solución
TIEMPO QUE EXISTIÓ	No existió
¿ABORDADO ANTERIORMENTE?	No
SI ES ASÍ, ¿CUÁL FUE EL RESULTADO?	
IMPACTO DE LA NECESIDAD / PROBLEMA	
INFORMACIÓN ADICIONAL	

IV. OBJETIVOS			
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	BENEFICIOS CLAVE		
Determinar y validar todas las fuentes facilitadas por el cliente, ver tipos de datos y cuales de ellos son los más imprescindibles	Montar un modelo dimensional estable, escalable que permita un fácil diseño y dearrollo de reports y dashboards		

Diseño y creación de proceso de extracción y carga de datos desde nube privada(nextcloud) hacia Power BI. Este proceso será creado mediante ADF(Azure Data Factory).	Disponer de un proceso de carga y actualización de datos automatizada de cara a trabajar con esos datos en PBI
Crear una plataforma cloud adaptada y personalizada con la imagen de marca de Growintegration, dicha plataforma alojará reports estratégicos de negocio	Disponer de un punto de acceso único en la nube de todos los reportes estratégicos y dashboards de negocio
Diseño, desarrollo, reconversión del reporte de análisis de la competencia para las tiendas de los distribuidores + perfilado de roles de usuario + segmentación de datos en función de la marca	Disponer de un reporte que optimizado permita explorar monitorizar y analizar facilmente la competencia directa de las tiendas que gestiona Growintegration
Creación de procesos recurrentes de scrapping sobre el sitio web XIAOHONGSHU. Volumen 5000 registros	Estos procesos ayudarán a ampliar y enriquecer el sistema informacional (datos) de Growintegration de cara a realizar mejores anàlisis
Documentar de forma técnica y funcional la solución a la necesidad	Permitirá disponer de una trazabilidad de la solución para poder realizar procesos evolutivos más fáciles en el futuro

V. ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del proyecto consiste en realizar una gestión y validación previa de los datos del cliente Establecer procesos de carga y actualización de datos en Power BI Pro a través de establecer la conexión previa entre la nube privada del cliente (Nextcloud) y power BI, dicha carga y actualización será gestionada mediante microsoft azure data factory.

Crear una plataforma cloud en la cual se alojarán los diferentes reportes estratégicos de la empresa. Esta plataforma estará basada en el servicio online de Power BI o en Power Server Reports.

Crear o reconvertir reporte de análisis de competencia para el modelo de tiendas de distribuidores de Growintegration, añadiendo a esta tarea perfilado de roles y segmentación de datos en función de la marca Diseño y ejecución de pruebas funcionales y de usuario

Crear procesos recurrentes de scrapping (cada mes o dos meses) sobre la web XIAOHONGSHU. Volumen 5.000 registros

Por último documentar la solución de forma funcional y técnica

VI. CRONOGRAMA / HITOS

VISIÓN GENERAL Descripción de los desarrollos a realizar para cumplimentar el objetivo final de entregar una solución de alta calidad

	ніто	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
F1:Determinación y valid	dación de los datos		
F1:Proceso de conexión(a través de ADF	Nextcloud), carga y actualización de datos en Power BI		
F1:Creación y customiza F1:Growintegration, aloj			
F1:Creación o reconvers	ión de reporte de análisis de compentencia		
F1:Pruebas funcionales y	de usuario		
F1:Documentación funci	onal y de solución técnica		
F1.1:Creación de proceso XIAOHONGSHU	os de scrapping recurrentes sobre web		

VII. ESTRUCTURA DE COSTOS

VISIÓN GENERAL

	NECESIDADES / INVERSIÓN	COSTAR
reconversión	e 1: Desarrollo y personalización plataforma cloud + Desarrollo o informe customizado de análsis de la competencia sobre tiendas de s (se incluye parte de carga y actualización de datos)	3.561 €(IVA Incluido)
sobre web XI	e 1.1: Diseño y desarrollo de procesos (recurrentes) de scrapping AOHONGSHU (Desarrollados con Python o Herramienta Procesos a realizar cada mes o dos meses	159 € (IVA Incluido)
Coste Licenc	cias Power BI Pro (Gestionado por el cliente)	9,40 €/m por usuario
***Opcional: Coste Licencia Power BI Premiu por Usuario (Licencia necesaria para trabajar con Power Server Reports). Licencia de uso exclusivo para montar portal o plataforma cloud de reportes y como opción alternativa a Power BI Service		20 €/m por usuario
	TOTAL ESTIMADO	3.561 €(IVA Incluido)

CONDICIONES DE PAGO

- 12% de (3.561) a la firma de la propuesta
- 88% A los 10 días de la validación final del proyecto

Num c/c: IBAN ES79 2085 4978 9803 3055 8287

IBERCAJA BANCO, S.A.

VIII. RECURSOS DE PERSONAL				
VISIÓN GENERAL				
FUNCIÓN	REQUISITOS DE CAPACIDAD	FTE		
Desarrollo proyecto fase 1 y fase 1	1 Consultor-Desarrollador Business Intelligence Analyst			

IX. MEDICIONES DEL ÉXITO

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRESO

Se propone realizar un seguimiento del proyecto lo más ágil y fácil posible, dicho seguimiento estará basado en metodología Scrum(muy básica) y consistirá en reuniones de control semanales para evaluar la evolución del proyecto(Teniendo en cuenta la disponibilidad del cliente).

Se propone el uso de la herramienta Jira para control y monitorización del proyecto así como gestor de incidencias

METODO	DE INFORME + PROGRAMACION	

X. AVALES					
AVALADO POR	EMPRESA / AFILIACIÓN	TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO / DIRECCIÓN			
VI PRÁVILLOS PAGOS					

	,				
VI	PRO	VIAA	\sim c	DAG	\sim c
AI.		Δ I/W		- P	/AV

Evaluación de la propuesta por parte del cliente (Si acepta):
- Preparativos para comienzo de proyecto
- Comienzo de proyecto

XII. DOCUMENTOS RELACIONADOS					
FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE ARCHIVO / UBICACIÓN / ENLACE			

XIII. TÉRMINOS Y CONDICIONES	
LA PROPUESTA PUEDE SER RETIRADA SI NO ES ACEPTADA EN LA FECHA DE	

XIV. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA	
FIRMA DE CLIENTE AUTORIZADA	FECHA DE ACEPTACIÓN